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Zatgcznik nr 10
Umowa (WZOR) Nr ....cceuveveenernenne

zawarta w dniu ......coeeeeeeennnneen. r. w Strzebielinie pomiedzy stronami:

Zamawiajgcym, tj. Gminng Instytucjg Kultury i Bibliotekg w teczycach zarejestrowang w Rejestrze
Instytucji Kultury Gminy teczyce pod numerem 3/2013, z siedzibg w Strzebielinie, ul. Tuwima 4, 84-
220 Strzebielino, Regon 000970626, NIP: 588-20-22-057, reprezentowang przez:

- Hanne Mancewicz - Dyrektor

a Wykonawca

Umowe zawarto w wyniku postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego (nr postepowania GIKiB.271.1.2015) na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.), na roboty budowlane
polegajgce na ,,Rozbudowie SP w Brzeinie Leborskim o biblioteke gminng z czytelnig”, na dziatce nr
33/5, obr. Brzezno Leborskie, gmina teczyce, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa SP
w Brzeznie Leborskim o biblioteke gminng wraz z czytelnig i sceng pokazowa wraz z zakupem
wyposazenia”.

Integralng czescia niniejszej umowy sg dokumenty i opracowania zatgczone do niniejszej umowy:
- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (dalej: SIWZ),
- projekt budowlany, zatwierdzony decyzjg Starosty Wejherowskiego, zatwierdzajacg projekt
budowlany i udzielajgcg pozwolenie na rozbudowe nr AB.6740.1X.31.2014.14 z dnia 20.05.2014 r.
(dalej: projekt budowlany),
- przedmiar robot,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: STWiORB)
- oferta Wykonawcy,
§1

Przedmiot zamdwienia

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane, okreslone w ust. 2, ktére Wykonawca przyjmuje do
wykonania na zamdéwienie Zamawiajgcego.

2. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na Rozbudowie Szkoty Podstawowej
w Brzeznie Leborskim o biblioteke gminng z czytelnia, na dz. nr 33/5, obr. Brzezno Leborskie, gmina
teczyce oraz uzyskanie bezwarunkowej decyzji wtasciwego organu o pozwoleniu na uzytkowanie.

3. Szczegotowy zakres zamodwienia wynika z projektu budowlanego, STWIORB, SIWZ i oferty
Wykonawcy, przy czym roboty te muszg zosta¢ wykonane zgodnie projektem budowlanym,

przepisami, warunkami pozwolenia na budowe oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4. Zamawiajacy wytacza z zakresu zamowienia zakup wyposazenia.
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§2
Wynagrodzenie umowne

1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia ustala sie catkowite wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI: vvveereeeiiieeien, zt netto (StOWNIe: ..oovvieeee e zt), powiekszone
o nalezny podatek VAT w wymiarze 23 %, W WysokoSCi ....cccovevevivcvennnennn. zt  (stownie:
..................................................................... zt). Wartos¢ wynagrodzenia brutto ogétem (z podatkiem
VAT) WYNOSI: cocoveeriiiiiiniinanssncsnnnnns zt brutto (Sfownie: .....ccoeeeiiiie e, ).

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamédwienia.

3. Ptatnos$¢ wynagrodzenia nastgpi w trzech czesciach, na podstawie prawidtowo sporzadzonych
faktur VAT (odpowiednio dwdch przejsciowych i jednej koricowej), ptatnych w terminie do 14 dni od
dnia wptywu do zamawiajgcego, wystawionych po protokolarnych dwdéch odbiorach czesciowych
wykonanych do dnia 11 grudnia 2015 roku, 30 czerwca 2016 roku i korncowym:

1) w roku 2015, zgodnie z zakresem robét wynikajgcym z protokotu odbioru czesciowego, nie wiecej
jednak niz w kwocie 338.000,00 zt brutto — za nastepujacy zakres robét (zgodnie z nomenklaturg
przyjetg w przedmiarze robét, stanowigcym zatgcznik do SIWZ) przewidzianym do wykonania w roku
2015:

a) prace rozbiérkowe,

b) wykonanie fundamentow,

c) wykonanie $cian nadziemia,

2) w roku 2016, zgodnie z zakresem robdt wynikajgcym z protokotu odbioru czesciowego
wykonanego do dnia 30 czerwca 2016 roku, nie wiecej niz 80% wartosci wynagrodzenia umownego,
z zaliczeniem kwoty wyptaconej w roku 2015,

3) w roku 2016, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego — po uzyskaniu decyzji, o ktérej mowa
w §1, ust. 2 (ptatnos¢ koricowa).

83

Termin realizacji zamdwienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamoéwienia w nastepujgcych terminach:

1) terminy przejsciowe, dotyczace wykonania czesci zakresu zamdwienia, o ktérych mowa w §2, ust.
3, pkt. 1: 11 grudnia 2015 r., a w §2, ust. 3, pkt 2: 30 czerwca 2016 r.

2) termin koncowy dotyczacy wykonania catosci zamowienia, tacznie z uzyskaniem decyzji, o ktérej
mowa w §1, ust. 2: 31 pazdziernika 2016 r.

2. Za termin wykonania umowy przyjmuje sie date sporzadzenia koricowego protokotu odbioru bez
usterek.
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84
Ustalenia

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét budowlanych zgodnie z projektem, przepisami,
STWIORB oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie projektem budowlanym,
przepisami, a takze zgodnie ze sztukg budowlang i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP,
przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot dla najblizszego otoczenia (teren
budowy znajduje sie na terenie szkolnym przy czynnym obiekcie oswiaty, co moze prowadzié¢ do
pewnych ograniczen w mozliwosci zagospodarowania terenu budowy, jak réwniez nakfada na
Wykonawce obowigzek zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robdt
i transportowaniu materiatéw budowlanych, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb
nieuprawnionych, zamieszczenia odpowiednich oznaczen terenu budowy, a w szczegdlnych
przypadkach — takze chwilowe wstrzymanie robot).

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas wykonywania robdt czynny udziat oséb
posiadajgcych wymagane przepisami uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, ktére beda zobowigzane do objecia funkcji kierownika budowy i — w razie potrzeby
— kierownikéw robdt budowlanych, sktadajgc stosowne oswiadczenia najpdzniej w ciggu 5 dni od
dnia podpisania umowy. Jezeli osobami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym nie bedg osoby
wskazane przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 6.1 ppkt. 5 SIWZ, osoby te musza
posiada¢ uprawnienia budowlane w co najmniej takim samym zakresie i specjalnosci, jak wskazane
w w/w wykazie.

4. Wykonawca zapewnienia materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Transport materiatéw na
plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzajg Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od Zamawiajgcego akceptacji proponowanych materiatéw
wykonczeniowych, w szczegdlnosci do ztozenia dowoddw, Swiadczacych o spetnianiu warunkéw,
jakim powinny one odpowiada¢, opisanych w STWiORB - przed realizacjg dostawy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét w sposéb zapewniajacy zachowanie
termindéw okreslonych w umowie.

6. Wykonawca zabezpiecza teren robdét majgc w szczegdlnosci na wzgledzie mienie Zamawiajgcego
i wtasne oraz w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo dla osdb postronnych (uniemozliwiajgce
przypadkowy wstep na teren budowy oséb postronnych). Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt zabezpieczyc¢ urzadzenia, sprzet oraz materiaty.

7. Wykonawca w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikdéw oraz innych osdb znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robdt.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapisow warunkéw technicznych i uzgodnien
z gestorami sieci i urzadzen podziemnych oraz zarzagdcami drég, w tym w szczegdlnosci pozyskanie
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zgdd na czasowe zajecie pasa drogowego, zgtaszanie kolizji z odkrytymi sieciami i zapewnienie
odpowiedniego nadzoru branzowego w trakcie prac.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dochowanie wszelkich warunkéw i spetnienie wszelkich
obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien projektu budowlanego.

10. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do mediéw: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej.
Wykonawca musi przewidzie¢ zaopatrzenie sie w niezbedne media we wiasnym zakresie.
Zamawiajgcy informuje, ze obiekt szkolny podlegajacy rozbudowie posiada dostep do wody i energii
elektrycznej, jednak korzystanie z tych medidw moze nastgpi¢ wytgcznie po zawarciu stosownego
porozumienia z dyrekcjg szkoty, wykonaniu i opomiarowaniu tymczasowych przytgczy na teren
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia placu budowy na czas prowadzenia robét
budowlanych w przenosny sanitariat i do jego utrzymania w stanie nie powodujgcym ucigzliwosci dla
otoczenia.

11. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, odpowiadajgcej przedmiotowi zamdwienia, na kwote co
najmniej 500.000,00 zt i posiadania waznej polisy OC przez caty okres realizacji zamdéwienia.

12. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wywoz i utylizacje odpadéw budowlanych ($mieci,
gruziinne).

12. Po zakonczeniu robodt, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich
do nalezytego stanu i porzadku

§5

Obowiazki i uprawnienia stron

1. Wszelkie prawa i obowigzki Wykonawcy wyszczegdlnione w niniejszym paragrafie, beda
obowigzywac¢ zaréwno Wykonawce jak i podwykonawcdéw, na ktdrych Zamawiajacy wyrazit zgode,
przy czym Zamawiajacy bedzie swoje uprawnienia wynikajgce z umowy dochodzit od Wykonawcy,
ktory bedzie odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za dziatania i zaniechania
swoje.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:

Poza obowigzkami wynikajgcymi z § 4, Zamawiajacy bedzie zobowigzany do:

a) zapewnienia objecia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia budowlane (oraz w razie potrzeby inspektoréow robot)

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy

c) zajecia stanowiska w stosunku do propozycji zastosowania materiatéw budowlanych nie ujetych
w dokumentacji projektowej, o ktorych akceptacje wystgpi Wykonawca

d) terminowego ptacenia wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty budowlane
z uwzglednieniem zasad ptatnosci okreslonych w §2 umowy.
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3. Obowigzki Wykonawcy

Poza obowigzkami wynikajgcymi z § 4, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zapewnienia objecia funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane (oraz w razie potrzeby kierownikéw robét)

b) protokolarnego przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

c) wykonania robot z materiatéw dobrej jakosci, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

d) wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym, przepisami, STWiORB oraz zasadami sztuki
budowlanej

e) zatrudnienie do wykonywania robdt wytgcznie pracownikéw o udokumentowanych kwalifikacjach
i doswiadczeniu oraz posiadajgcych zaswiadczenia lekarskie, dopuszczajgce do wykonywania pracy

f) zapewnienie przeszkolenia pracownikéw pod wzgledem bhp

g) utrzymywanie placu budowy w nalezytym stanie i porzadku

h) wystepowanie do Zamawiajgcego z propozycjg zastosowania materiatéw budowlanych nie ujetych
w dokumentacji projektowej o akceptacje

i) udostepnienie, na zadanie Zamawiajgcego, dokumentéw dotyczacych procesu budowlanego,
uzywanego sprzetu budowlanego, stosowanych materiatdéw budowlanych, zatrudnionych do
wykonywania robdt pracownikéw

4. Prawa Zamawiajgcego

Poza prawami wynikajacymi z § 4, Zamawiajacy bedzie miat prawo do:

a) kontrolowania terenu budowy i postepdw w realizacji robét,

b) zagdania od Wykonawcy dokumentéw i prébek dotyczgcych stosowanych materiatéw budowlanych
oraz dokumentdw dotyczacych oséb zatrudnionych przez Wykonawce, takich jak zaswiadczenia
o odbytych szkoleniach, w tym szkoleniach z zakresu bhp, zaswiadczenia lekarskie, dopuszczajace do
wykonywania robdét budowlanych, dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do stosowania maszyn
i urzadzen, ktorymi Wykonawca postuguje sie na budowie oraz innych dokumentdéw, do posiadania
lub prowadzenia ktdrych Wykonawca jest zobowigzany na mocy obowigzujgcych przepiséw prawa

c) odstgpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca

- nie przystapi do realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy lub

- przerwie wykonywanie robdét budowlanych na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze przerwa
w prowadzeniu robét bedzie uzgodniona z Zamawiajacym i nie bedzie miata wptywu na zachowanie
terminéw wykonania umowy, lub

- bedzie wykonywat prace budowlane razgco niedbale lub z naruszaniem obowigzujgcych przepiséow
prawa, do ktérych przestrzegania Wykonawca jest zobowigzany,

d) pobrania naleznych kar umownych od Wykonawcy poprzez pomniejszenie naleznego
wynagrodzenia o warto$¢ naleznych kar.

5. Prawa Wykonawcy

Poza prawami wynikajgcymi z § 4, Wykonawca bedzie miat prawo do:

a) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy

b) zmiany oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie, z zastrzezeniem, ze osoby,
ktdre zastgpia osoby dotychczas petnigce takie funkcje, bedg spetniaty warunki dotyczace
posiadanych uprawnien, okreslone w SIWZ oraz w obowigzujgcych przepisach
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c) odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy nie ustanowi nadzoru inwestorskiego na
budowie lub gdy nie przekaze w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy terenu budowy lub gdy
bedzie zwlekat z zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o co najmniej 30 dni.

§6
Podwykonawstwo

1. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy, ma
obowigzek przedtfozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej
zmiany, oraz po jej zawarciu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i kopie jej zmian.

2. Umowa zawarta z podwykonawcg musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedifozenia przez wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, projektu jej zmiany lub umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ma prawo
zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany oraz
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.

4. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

5. Zaptata drugiej i koncowej czesci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminach okreslonych
w §2, ust. 3 pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nie dtuzszego niz 30-dniowego umownego terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

9. Postepowanie podwykonawcy przy zamiarze zawarcia umowy z dalszym podwykonawcg musi by¢
zgodne z postanowieniami art. 143b ustawy p.z.p.

10. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca Umowy zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany do dotgczenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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11. Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o roboty
z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dotyczacg wykonania robdt okreslonych w umowie,
nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od
jej zawarcia.

13. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi by¢ tozsamy
z zakresem zawartym w ofercie ztozonej przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi by¢ zrealizowany
zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami technicznymi, z materiatéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajgcych wymagane odrebnymi przepisami
certyfikaty i atesty,

c) taczna wysokos¢ wynagrodzenia dla wszystkich podwykonawcéw za wykonanie przedmiotu
umowy nie moze by¢ wyisza od kwoty stanowigcej 50% kwoty wynagrodzenia umownego
ustalonego w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

14. Wykonawca lub podwykonawcy jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego odpowiednio: podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§7
Kary za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy oraz zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy

1. Strony ustalajg nastepujace kary z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
umowy:

1) Zamawiajgcemu nalezec sie bedzie kara umowna od Wykonawcy:

a) za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu czesci lub catosci robdét w stosunku do odpowiednich
termindw umownych, okreslonych w §3, pkt. 1 i 2, w wysokosci 0,5 % catkowitej wartosci umowy
brutto;

b) za odstgpienie ktérejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20 % catkowitej wartosci umowy brutto;

c) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 5% wartosci niezaptaconego wynagrodzenia;
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d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — 3 % warto$ci umowy o podwykonawstwo;

e) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 3 % wartos$ci umowy o podwykonawstwo;

f) braku wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 3 % wartosci
umowy o podwykonawstwo.

2) Wykonawcy nalezec sie bedzie kara umowna od Zamawiajgcego:

a) za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci naleznego wynagrodzenia w wysokosci odsetek ustawowych,
naliczanych od dnia, w ktérym mija termin ptatnosci do dnia, w ktdrym Zamawiajacy dokonat
ptatnosci;

b) za odstgpienie ktérejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w wysokosci 20 % catkowitej wartosci umowy brutto.

2. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie potrgcenia kar umownych:
a) w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
b) w drugiej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w formie............ccceuvnun.

4. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 8% wartosci umowy brutto, tj.
.................................. zt (stownie: ..eeeeiiceee e, ZHOTYCH).

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 6

6. Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote w wysokosci
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwote ......cccceiiinnnnn. zt (stownie:
.................................................. ztotych). Kwota jest zwracana w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

7. Strony majg prawo dochodzié¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§8

Odbidr przedmiotu umowy

1. Po wykonaniu przez Wykonawce robét przewidzianych niniejszg SIWZ (zaréwno czesci robét,
okreslonych w §2, ust. 3, pkt. 1, jak i catosci robét) Zamawiajgcy dokona ich odbioru. Celem odbioru
jest sprawdzenie nalezytego wykonania tych robdt, tzn. ocena zgodnosci z projektem budowlanym,
przepisami, STWiIORB i zasadami wiedzy technicznej.

2. Przed przystgpieniem do koncowego odbioru robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
protokoty z wykonanych préb i badan jakie byly niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia,
certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty, dokumentacje dotyczacg wykonanych robodt
budowlanych oraz kosztorys powykonawczy wykonanych roboét, zawierajacy pozycje z przedmiaru
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robot, stanowigcego zatacznik do SIWZ. Wartos¢ wykonanych robdt, wynikajgca z kosztorysu
powykonawczego, musi byé rowna z warto$cig umowng, wynikajgcg z umowy.

3. Przed przystgpieniem do korAcowego odbioru robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) oraz niezbedne o$wiadczenia,
zaswiadczenia, $wiadectwa, inwentaryzacje geodezyjne, certyfikaty lub atesty na zastosowane
materiaty i inne dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé komplet dokumentacji powykonawczej, w formie
segregatora z zamieszczonymi w nim dokumentami, z zatgczonym spisem zawartosci i numeracjg
stron.

5. Po dokonanym koncowym odbiorze technicznym, Wykonawca, dziatajgc na podstawie
petnomocnictwa Zamawiajagcego, zobowigzany jest do uzyskania bezwarunkowej decyzji
administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.

6. Jako termin wykonania zamdwienia, upowazniajgcy Wykonawce do wystawienia faktury kofcowej
oraz okreslajgcy poczatek biegu okresu gwarancji i rekojmi, uwaza sie date uzyskania decyzji, o ktorej
mowa w ust. 5.

7. Zakres zamdwienia bedzie odbierany protokolarnie w trzech czesciach: dwdch odpowiadajacych
zakresom robdt przewidzianych do wykonania w latach 2015 i 2016 i trzeciej po uzyskaniu decyzji,
o ktérej mowa w ust. 5 (odpowiednio: dwa odbiory czesciowe i odbiér koricowy).

8. Podpisanie przez strony protokotéw czesciowych bez zastrzezen oraz protokotu koricowego bez
zastrzezen uwaza sie za terminy wykonania odpowiednio czesci i catosci robét budowlanych. Jezeli
w trakcie odbioru zostang ujawnione wady lub niekompletno$¢ w stosunku do projektu
budowlanego, strony wpiszg je do protokotéw czesciowych lub protokotu koricowego i wyznacza
termin do ich usuniecia. W takiej sytuacji za dzien odbioru przyjmuje sie dzien, w ktérym strony
podpisaty protokét odbioru bez zastrzezen.

§9

Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Okres rekojmi ustala sie na podstawie art. 568, § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks
cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pdzZniejszymi zmianami), tj. na okres dwadch lat od
dnia odbioru.

2. Dla potrzeb okreslenia terminéw, praw i obowigzkéw stron umowy wynikajacych z tytutu rekojmi
za wady, przepisy Tytutu XI w zakresie Dziatu Il ,Rekojmia za wady” ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
stosuje sie odpowiednio.
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3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy, sktadajac oswiadczenie
gwarancyjne (na okres nie krétszy niz 36 miesiecy). Ztozenie o$wiadczenia gwarancyjnego jest
warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru bez zastrzezen.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikajgcym z oswiadczenia gwarancyjnego,
Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§10
Odstgpienie od umowy

1. Poza przypadkami opisanymi w §5, ust. 4, lit. c) oraz §5, ust. 5, lit. c), a takze w §6, ust. 15,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, okreslonym w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

§11
Zmiany tresci umowy

1. Zmiana tresci umowy nastepuje za zgodg obu stron wyrazong na pismie.

2. Inicjator zmiany tresci umowy sporzadza projekt aneksu do umowy i niezwtocznie przekazuje ten
projekt drugiej stronie, ktéra w ciggu 5 dni roboczych aneks podpisuje lub zawiadamia autora
projektu aneksu do umowy o odmowie podpisania aneksu i jej przyczynach.

3. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zmiana umowy bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen:

1) niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie

ze sztukg budowlang — w takim przypadku termin realizacji robdt moze ulec przedtuzeniu o czas
niezbedny na wiasciwe wykonanie robét;

2) wykopaliska lub inne przeszkody uniemozliwiajgce prowadzenie robét, za ktére nie odpowiada
Wykonawca i Zamawiajacy — w takim przypadku termin realizacji robét moze ulec przedtuzeniu o czas
niezbedny na wiasciwe wykonanie robét;

3) zawieszenia robot przez Zamawiajagcego wynikajace z niezaleznych od Wykonawcy przyczyn —
w takim przypadku termin realizacji robét moze ulec przedtuzeniu o czas zawieszenia robdt;

str. 10



Rozbudowa SP w Brzeznie Leborskim o biblioteke gminng
z czytelnia i sceng pokazowga wraz z zakupem wyposazenia

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

MINISTRA KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO f{ ‘lT““W

PROGRAM: Rozwdj infrastruktury kultury ﬁ
PRIORYTET: Infrastruktura doméw kultury -

4) wystgpienia zmian w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy — w takim przypadku umowa zostanie dostosowana do
obowigzujgcych przepiséw prawa bez zmiany ceny ryczattowej;

5) gdy okaze sie, ze z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub spotecznych
uzasadniona bedzie zmiana w projekcie lub zastosowanie innego niz pierwotnie zaprojektowanego
rozwigzania — w takim przypadku dopuszcza sie zmiane dokumentacji projektowej w zakresie
zastosowania materiatéw lub technologii, w ramach ceny ryczattowej;

6) wystgpienia koniecznosci zmian spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy w umownym terminie — w takim
przypadku termin realizacji robdt moze ulec przedtuzeniu o czas niezbedny na wtasciwe wykonanie
robat,

b) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT — w takiej sytuacji cena oferty zostanie zmieniona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili udzielania zamdwienia, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy — w takim przypadku termin realizacji rob6ét moze ulec przedtuzeniu o czas
niezbedny na wiasciwe wykonanie robét.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
zdnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679,
22004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

i zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, kazda ze stron
umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia
ich wejscia w zycie, moze zwrdci¢ sie do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaled negocjacyjnych moze
nastapic¢ po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji wynagrodzenia.

§12
Pozostate postanowienia umowy

1. W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy Pzp.

2. Sprawy sporne wynikajgce z tresci umowy bedzie rozstrzygat Sad cywilny witasciwy rzeczowo
i terytorialnie dla Zamawiajgcego.
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3. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

4. Wykaz zatacznikéw:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

2) Projekt budowlany, zatwierdzony decyzjg Starosty Wejherowskiego, zatwierdzajgcg projekt
budowlany i udzielajgcg pozwolenie na rozbudowe nr AB.6740.1X.31.2014.14 z dnia 20.05.2014 r.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

5) Przedmiar robdt,

6) Wzor oswiadczenia gwarancyjnego.

Wykonawca Zamawiajacy

str. 12



Rozbudowa SP w Brzeznie Leborskim o biblioteke gminng
z czytelnia i sceng pokazowga wraz z zakupem wyposazenia

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW A,;f )
MINISTRA KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO Y I'“R i]?

PROGRAM: Rozwdj infrastruktury kultury ﬁ
PRIORYTET: Infrastruktura doméw kultury €

Zatacznik nr 11
FORMULARZ OSWIADCZENIA GWARANCYJNEGO

Oswiadczenie gwarancyjne jakosci obiektu budowlanego/ wykonanych robdét budowlanych
sporzgdzone W dniu ......cccoeeeeeeeveeereninennan. r.

1. Strony:
Zamawiajacy: Wykonawca:

2. UMOWA (NI, Z ANHA): ittt ettt e etestestesae e e e be s bes st aassasaseebe st stesnasessensesassesansansansene

3. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng)

5. Ogdlne warunki gwarancji i jakosci:

1) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszym oswiadczeniem gwarancyjnym przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
wartosé uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

3) Okres gwarancji wynosi ................. miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego -
ostatecznego.

4) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze ostatecznym.

5) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast,
b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,
c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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6) Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji, spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad w obu elementach.

7) W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

8) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystad.

9) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania obiektu w sposéb
niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

10) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru koficowego dokumentacji
powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego (przekazania obiektu do uzytkowania).

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

6. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych. Okres rekojmi za wady ustala sie na podstawie
art. 561, §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
121 z pdzniejszymi zmianami), tj. 2 lata od dnia odbioru przedmiotu zamdwienia.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakos$ci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(pieczec i podpis)

Przyjmujgcy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego:

(pieczec i podpis)
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